

**Resultado da Etapa Pré-Qualificação dos Empreendimentos de Demanda Priorizada, na temática de "Saneamento e Controle de Perdas Hídricas" <sup>1</sup>, visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos da Cobrança PCJ Paulista e CFURH<sup>2</sup>, referentes aos orçamentos de 2022 e 2023**

<sup>1</sup> Conforme Deliberação *Ad Referendum* dos Comitês PCJ nº 380/21, de 12/11/2021.

<sup>2</sup> CFURH: Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica

IMPORTANTE: A classificação nessa etapa não implica em indicação de recursos para os empreendimentos classificados, sendo que os proponentes ainda passarão pela etapa de adequação técnica e financeira.

Tabela 1. Resultados para ação financiável de "Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico"												
Seq.	Prioridade*	PROTOCOLO	TOMADOR	EMPREENHIMENTO	PDC	Sub-PDC	Valor Pleiteado (R\$)	Valor Contrap. (R\$)	% CP	Valor Global (R\$)	MODALIDADE	SITUAÇÃO
1	4º	2339293	Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista	Atualização do Plano de Saneamento Básico	1	1.2	169.871,45	20.995,35	11,00%	190.866,80	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
2	10º	2339101	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Revisão do Plano de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Bom Jesus dos Perdões	1	1.2	125.548,39	8.013,73	6,00%	133.562,12	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
3	13º	2339387	Prefeitura Municipal de Várzea Paulista	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	1	1.2	294.460,34	43.999,82	13,00%	338.460,16	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
4	14º	2338398	Prefeitura Municipal de Rio das Pedras	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio das Pedras - SP	1	1.2	375.615,88	32.662,21	8,00%	408.278,09	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
5	15º	2337911	Prefeitura Municipal de Hortolândia	Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Hortolândia	1	1.2	341.238,40	80.043,66	19,00%	421.282,06	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
6	16º	2339356	Prefeitura Municipal de Itupeva	Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itupeva	1	1.2	300.005,20	20.958,96	6,53%	320.964,16	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
7	20º	2339142	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaguariúna, SP no Município de Jaguariúna, SP	1	1.2	507.140,51	89.495,39	15,00%	596.635,90	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
8	23º	2339076	Prefeitura Municipal de Vinhedo	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Vinhedo	1	1.2	297.509,23	52.501,65	15,00%	350.010,88	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
9	24º	2339295	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico	1	1.2	155.898,44	9.950,96	6,00%	165.849,40	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
10	25º	2339390	Prefeitura Municipal de Cosmópolis	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico	1	1.2	163.402,20	18.155,80	10,00%	181.558,00	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
TOTAL							2.730.690,04	376.777,53		3.107.467,57		

\*Prioridade baseada no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, conforme Anexo V da "Deliberação *Ad Referendum* dos Comitês PCJ nº 380/21, de 12/11/2021."

**Tabela 2. Resultados para ação financiável de "Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas"**

Seq.	Prioridade*	PROTOCOLO	TOMADOR	EMPREENDIMENTO	PDC	Sub-PDC	Valor Pleiteado (R\$)	Valor Contrap. (R\$)	% CP	Valor Global (R\$)	MODALIDADE	SITUAÇÃO
1	2º	2339138	Prefeitura Municipal de Louveira	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento de Água do município de Louveira	1	1.2	397.396,65	70.128,79	15,00%	467.525,44	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
2	5º	2337491	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para Levantamento e Cadastramento de Infraestruturas Implantadas no Município de Charqueada	1	1.2	856.310,46	95.145,59	10,00%	951.456,05	Reembolsável	CLASSIFICADO
3	8º	2334289	Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro - SAAESP	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no sistema de abastecimento público de água no município de São Pedro	1	1.2	419.255,00	17.468,89	4,00%	436.723,89	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
4	13º	2338987	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Artur Nogueira	Revisão do Plano Diretor de Combate a Perdas no Sistema de Abastecimento Público - Artur Nogueira	1	1.2	488.728,56	42.498,14	8,00%	531.226,70	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
5	17º	2339112	Prefeitura Municipal de Jaguariúna	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público de água no Município de Jaguariúna, SP	1	1.2	450.892,34	79.569,24	15,00%	530.461,58	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
6	18º	2339368	Prefeitura Municipal de Cosmópolis	Revisão do Plano de Combate às Perdas	1	1.2	204.130,98	22.681,22	10,00%	226.812,20	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
7	21º	2338912	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Capivari	Plano de Controle de Perdas Hídricas	1	1.2	888.513,08	87.874,92	9,00%	976.388,00	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
8	24º	2337622	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Salto	Revisão do Plano Diretor de Controle e Redução as Perdas de Água no sistema de abastecimento público no município de Salto	1	1.2	561.078,92	99.013,94	15,00%	660.092,86	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
9	26º	2338476	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE	Revisão do Plano Diretor para o Combate às Perdas no sistema de abastecimento público de água no município de Piracicaba	1	1.2	518.631,38	172.877,03	25,00%	691.508,41	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
10	33º	2339310	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse	Elaboração Plano de Combate às Perdas de Água no município de Santo Antônio de Posse/SP	1	1.2	151.088,64	9.643,96	6,00%	160.732,60	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
11	35º	2339350	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE Amparo	Revisão de Plano de Controle e Redução de Perdas do Município de Amparo	1	1.2	245.722,97	33.507,50	12,00%	279.230,47	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
12	36º	2339097	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões	Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas de Bom Jesus dos Perdões – SP	1	1.2	844.922,86	53.931,25	6,00%	898.854,11	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
<b>TOTAL</b>							<b>6.026.671,84</b>	<b>784.340,47</b>		<b>6.811.012,31</b>		

\*Prioridade baseada no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, conforme Anexo VI da "Deliberação Ad Referendum" dos Comitês PCJ no 380/21, de 12/11/2021."

**Tabela 3. Resultados para ação financiável de "Elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos"**

Seq.	Prioridade*	PROTOCOLO	TOMADOR	EMPREENDIMENTO	PDC	Sub-PDC	Valor Pleiteado (R\$)	Valor Contrap. (R\$)	% CP	Valor Global (R\$)	MODALIDADE	SITUAÇÃO
1	5º	2339167	Prefeitura do Município de Jaguariúna	Elaboração de Projetos Executivos para Implantação de Tecnologias de Desinfecção de Efluentes Domésticos nas ETE's do Município de Jaguariúna/SP, através da Geração de Cloro in Loco	3	3.1	118.220,05	20.862,36	0,15	139.082,41	Não-reembolsável	CLASSIFICADO
TOTAL							118.220,05	20.862,36		139.082,41		

\*Prioridade baseada no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, conforme Anexo VI da "Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ no 380/21, de 12/11/2021."

**TOTAL - Ação financiável de "Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico" (Tabela 1)**

	PLEITOS	VALOR PLEITEADO	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL
<b>CLASSIFICADOS</b>	10	R\$ 2.730.690,04	R\$ 376.777,53	R\$ 3.107.467,57
<b>INDEFERIDOS</b>	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**TOTAL - Ação financiável de "Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas" (Tabela 2)**

	PLEITOS	VALOR PLEITEADO	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL
<b>CLASSIFICADOS</b>	12	R\$ 6.026.671,84	R\$ 784.340,47	6.811.012,31
<b>INDEFERIDOS</b>	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**TOTAL - Ação financiável de "Elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos" (Tabela 3)**

	PLEITOS	VALOR PLEITEADO	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR GLOBAL
<b>CLASSIFICADOS</b>	1	R\$ 118.220,05	R\$ 20.862,36	139.082,41
<b>INDEFERIDOS</b>	0	R\$ -	R\$ -	-

FIQUE ATENTO ÀS FUTURAS ETAPAS, CONFORME CRONOGRAMA DA **Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 380/21, de 12/11/2021.**

**DATAS IMPORTANTES:**

**22/02/2022 (terça-feira) e 24/02/2022 (quinta-feira):** Período de apresentação de recurso pelos tomadores;

**04/03/2022 (sexta-feira):** Reunião da CT-PL para análise de eventuais recursos apresentados;

**07/03/2022 (segunda-feira) a 29/04/2022 (sexta-feira):** Período de adequação dos empreendimentos deferidos (documentação técnica e financeira) pelos proponentes;

**06/05/2022 (sexta-feira):** Emissão de Declaração de Adequação Técnica e Financeira, pela Agência das Bacias PCJ e divulgação da classificação dos empreendimentos em ordem decrescente de pontuação

**09/05/2022 (segunda-feira) a 13/05/2022 (sexta-feira):** Período de protocolo online dos documentos do Anexo IV do Ato Convocatório, apenas para os empreendimentos pré-qualificados.

**03/06/2022 (sexta-feira):** Reunião da CT-PL dos Comitês PCJ para aprovação dos empreendimentos indicados para recebimento de recursos.

**Até final do mês de junho:** Reunião Ordinária dos Comitês PCJ para aprovação dos empreendimentos indicados para recebimento de recursos.